

様式第3号（第6条関係）

随意契約公表閲覧文書

(工事番号)		所属名	岡山県立岡山芳泉高等学校
工事の名称	路線・河川名	工事の場所	請負契約金額 (消費税及び地方消費税相当額込)
県立岡山芳泉高校体育館床改修工事	—	岡山市南区芳泉3-1-1 岡山県立岡山芳泉高等学校地内	4,730,000 円
(参考) 法定福利費相当額			354,500 円
(注) 上記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。			
工事概要			工期（予定）
体育館床（フローリング）の改修（約 1,093㎡） 床（フローリング）の研磨及びポリウレタン樹脂塗り	※競技用ライン引きを含む	その他関連工事	R 8年 5月 ～ R 8年 8月
種別			

契約締結年月日	R 8年 5月 19日
商号又は名称	シマムラ工業有限会社
代表者氏名	嶋村 武
所在地	岡山市富田8-6
契約の相手方として選定した理由	
令和8年5月14日に実施した同工事の指名競争入札が不調となり 随意契約による見積合わせの結果、予定価格内で低額であった者を選定した	

変更契約	
変更契約締結年月日	年 月 日
変更契約後の金額 (消費税及び地方消費税相当額込)	円
契約を変更した理由	